

Obec Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72
IČ: 00241652

**DOKUMENTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

Rekonstrukce a přístavba objektu Základní školy ve Slapech

ČÁST 3
Technická část

Do části 2. nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6) uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1>), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část I, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název stavby:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ ZŠ SLAPY

Předmět plnění zakázky:

Rekonstrukce a přístavba objektu Základní a Mateřské školy ve Slapech – budova č.p. 50, na pozemcích parc. č. 27 a p.č. 113 v k.ú. Slapy nad Vltavou

Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Slapy za účelem modernizace a zkvalitnění prostředí pro stravování uživatelů objektu. V rámci stavby bude realizována přístavba objektu, obsahující zázemí kuchyně a personálu kuchyně ZŠ a MŠ Slapy. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s prováděním díla, a to včetně dílčí prováděcí projektové dokumentace (dílenských výkresů) vybraných částí díla.

Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby, ve smlouvě o dílo, v příloze č. 1 části 3 DVŘ - výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části III DVŘ – rozhodnutí stavebního úřadu Městysse Štěchovice ze dne 10.7.2020, které nabylo právní moci dne 27.7.2020

Účel užívání stavby:

Záměrem stavby nedojde ke změně účelu užívání stavby ZŠ a MŠ ve Slapech. Rekonstruované prostory budou i nadále sloužit jako jídelna s kuchyní a zázemím. Přístavbou vzniknou doplňkové prostory o 2.NP pro zázemí kuchyně a personálu kuchyně. Tato přístavba bude mít vlastní vstup, který bude sloužit výhradně pro personál a zásobování školní kuchyně.

Doba a místo plnění:

Objednatel požaduje plnění v období od 28.6 do 5.12.2021 dle harmonogramu stavby,

který je přílohou smlouvy. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemcích parc.č. 27, 113 v k.ú Slapy nad Vltavou, na adrese Slapy č.p. 50, 252 08 Slapy nad Vltavou. Přesné určení provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započítím prací.

Projektová dokumentace:

PD pro společné územní a stavební řízení byla zpracována v 05/2020 TUZE projekt, s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4 – Michle, hl. projektantem Ing. Františkem Zemkem, DiS, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0102066 (dále jen projektová dokumentace)

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jsou umístěny spolu s DVŘ na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1>)

Příloha č. 1:

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (slepý rozpočet). Vyhlášovatel upozorňuje uchazeče, že pouze pasáže k vyplnění uchazečem, jsou přístupné (označeno žlutě). Ostatní části rozpočtu jsou v dokumentu uzamčeny.

Tato příloha je zařazena ja profilu vyhlášovatele jako samostatný soubor (xls).

Příloha č. 2:

Rozhodnutí stavebního úřadu Městysse Štěchovice č.j. 2134/20/SUS/DSo ze dne 10.7.2020, které nabylo právní moci dne 27.7.2020



Rozhodnutí.pdf

Příloha č. 3:

Harmonogram stavby

Tato příloha je zařazena ja profilu vyhlášovatele jako samostatný soubor (xls).